## Kostenübersicht der Varianten

Brutto-Kosten KG (nach DIN 277-3)	Variante A1 Sanierung Jadestraße	Variante A2 Neubau+Abbruch Jadestraße	Variante B Neubau "DRK Villa Kunterbunt"	Variante C1 Abbruch + Neubau Nikolausstraße	Variante C2 Umbau + Teilneubau Nikolausstraße	Variante D Neubau Charlottenstraße Inselschule	Variante E Neubau am OJE
100 Grundstück							
110 Grundstückswert	J.	.l.	J.	.J.	.J.	J.	.J.
200 Herrichten u. Erschließen							
220 Anschluss a. öffentl. Erschl.	0,-€	15.000,-€	15.000,-€	0,-€	0,-€	15.000,-€	15.000,-€
300 Bauwerk-Konstruktion							
Abbruch/Umbau	367.500,-€	73.500,-€		86.625,-€	756.000,-€		
Neubau		1.076.950,-€	1.031.600,-€	1.076.950,-€	11.700,-€	1.076.950,-€	1.076.950,-€
400 Bauwerk-Techn. Anlagen							
Umbau					340.200,-€		
Neubau	137.000,-€	367.430,-€	342.090,-€	367.430,-€	2.300,-€	367.430,-€	367.430,-€
500 Aussenanlagen							
520 Gelände/Pflaster/Leitungen	41.500,-€	105.000,-€	105.000,-€	105.000,-€	105.000,-€	105.000,-€	105.000,-€
700 Baunebenkosten	125.580,-€	329.781,-€	298.738,-€	329.799,-€	275.926,-€	312.876,-€	312.876,-€
20% von KG 300-500 bei Neubau	120.000, C	020.701, 0	200.700, C	020.700, C	270.020, C	012.010, 0	012.070, 0
23% von KG 300-500 bei Umbau	074 500 6	4 007 004 6	4 700 400 6	4 005 004 6	4 404 400 6	4.077.050.6	4 077 050 6
Gesamtkosten, Brutto	671.580,-€	1.967.661,-€	1.792.428,-€	1.965.804,-€	1.491.126,-€	1.877.256,-€	1.877.256,-€