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Vorläufige Investitionsschätzung 
Liegenschaft Heizkessel Brenner Verteiler Regelung WW Gaszähler LON Fernleitung 

23.000 6.000 10.100 1.200 12.306 4.000
69.000 18.000 20.000 1.200 4.000
15.000 3.000 5.850 1.200 4.000
23.000 6.000 12.300 1.200 12.306 8.000 15.000
12.000 6.000 4.300 1.000 4.000
30.000 6.000 16.400 1.200 12.306 4.000
30.000 14.000 14.500 1.200 4.000
30.000 12.000 1.200 4.000
30.000 12.000 14.500 1.200 12.306 4.000
46.000 12.000 16.400 1.200 4.000
30.000 6.000 1.200 4.000
30.000 12.000 14.800 1.200 4.000

Nr.13 HS/RS Sande 69.000 18.000 18.600 1.200 12.306 4.000
52.000 16.000 18.600 1.200 12.306 8.000
30.000 7.000 20.500 1.200 4.000

Summe 519.000 154.000 186.850 17.800 73.836 68.000 15.000 1.034.486

GLT 60.000
Entsorgungen 1.650

gesamt netto 1.096.136
208.266

1.304.402
120.000

gesamt brutto 1.424.402

Nr.1 BBS Varel Sporthalle
Nr.2 Mariengymnasium Ast. Schortens
Nr.3 Heinz - Neukäter - Schule
Nr.4 BBS Jever Sporthalle / Bauhalle
Nr.5 Inselschule Wangerooge
Nr.6 Pestalozzi Schule
Nr.7 Mariengymnasium Jever
Nr.8 Mariengymnasium Jever Sporthalle
Nr.9 Mariengymnasium Ast. Jever Sporthalle
Nr.10 HS/RS Jever Alt-u.Neubau
Nr.11 BBS Jever Hauptgebäude
Nr.12 BBS Varel Hauptgebäude

Nr.14 HS/RS Obenstrohe
Nr.15 Kreisamt Jever

MwSt 19 %

2 BHKW für Mariengymnasium Turnhalle und Pestalozzi Schule
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